

2021 한국미술 해외출판 지원사업 한국미술 출판 연계 프로그램 지원

I 공모 요강

구분	내용
사업내용	한국미술 출판의 효과를 제고하고, 관련 담론 형성에 기여할 수 있는 국제행사 운영지원
지원 신청대상	한국미술 도서를 출판하고, 출판과 연계되는 행사를 기획하는 해외 미술관 및 출판사 등 ① 출판사 : 한국미술 도서를 출판하고, 출판물과 관련한 행사를 운영하는 경우 ② 미술관 : 한국미술 전시를 개최하고, 도록 및 연구결과 출판에 관련한 행사를 운영하는 경우
지원대상 행사	컨퍼런스, 세미나, 북토크, 아티스트토크, 출판기념회 등
지원규모	3천만원 이내 1건 내외 선정. ※ 지원규모에 따라 선정 수 조정될 수 있음
지원내용	2021년 개최하는 한국미술 전시 및 도서 출판과 연계된 행사 운영지원 - 지원항목 : 전문가 사례비(강사료, 원고료, 통역료), 홍보비(인쇄홍보물제작비, 광고료), 임차료(장소 임차료, 장비 리스료), 숙박 및 항공료 등 ※세부내용 4페이지 참조
지원조건	한국미술을 국제무대에 알릴 수 있는 행사 - 한국미술을 소개하는 출판과 직접적으로 연결되어 있는 행사로 - 연결된 출판물에 한국미술 관련 콘텐츠의 내용 및 중요도가 30% 이상 포함되어야 함
지원유형	협약 후 해외 협력기관 대상 행사 운영비용 지급. 협약 시 집행항목(출판실비, 행사운영비, 번역비, 행사참여 발제자 국외여비 등) 협의
사업기간	2021년 1월 ~ 2021년 11월
결과물제출	정산 및 실적보고서 제출(지정양식) - 실적보고서(자료집, 사진, 홍보물 이미지, 관련 신문기사 등 행사결과보고 등 포함) - 집행결과보고서(영수증, 이체증, 인보이스 등)
지원금 지급방법	공모선정 이후 협약. 집행금액에 대한 사후지원
선정방식	외부 전문가 심의위원회에 의한 심사
공모기간	2021년 7월 2일 ~ 2021년 8월 5일
지원방식	이메일 제출 art-trans@gokams.or.kr
심사일정	2021년 8월 2주(예정)

유의사항	- 제출된 서류와 자료는 일체 반환하지 않으며, 공모기간 이후에는 제출한 신청서 및 자료를 대체하거나 추가할 수 없음 - 지원하기로 결정한 사업의 신청서 내용이 허위로 판명될 경우, 지원 결정이 취소되며 지원금은 100% 반납됨
------	--

II 공모 및 심사 진행 일정

지원	심사	선정	협약	사업 수행	지원금 집행
7월 1주~ 8월 1주	8월 2주	8월 3주	8월 4주	8월 4주 ~ 11월 3주	11월 4주~ 12월 1주
서류 접수	면접 심사	홈페이지 공지 및 선정자 개별 연락	공모선정 이후 협약 진행	행사 진행 및 결과물 제출 ※ 사업진행일정과 관계 없이 1월~11월 사이의 행사 지원	정산 서류 검토 및 집행금 사후 지원

※ 상기 일정은 변경될 수 있음

III 세부 내용

1. 신청대상 : 한국미술 출판을 기획하는 해외 기관

- 1) 출판사 : 한국미술 도서를 출판하고 관련 행사를 기획하는 해외 기관
 - 출판물의 내용 및 행사에 한국미술 관련 콘텐츠의 내용 및 관련성이 일정 이상(30%)을 포함하는 경우 ※ 초/재판 인쇄 행사의 경우에도 신청 가능
 - 행사 종류 : 아티스트토크, 북토크, 출판기념회, 세미나, 컨퍼런스 등
- 2) 미술관 : 한국미술 전시 도록 및 연구서를 출판하고 관련 행사를 기획하는 해외 기관
 - 전시 및 출판물, 행사에 한국미술 관련 콘텐츠의 내용 및 관련성이 일정 이상(30%)을 포함하는 경우
 - 행사 종류 : 세미나, 컨퍼런스, 아티스트토크 등

2. 지원내용

- 1) 행사운영비 : 세미나, 컨퍼런스 등의 전문가 사례비(발표 및 원고작성 및 통역 등), 행사운영비(장소 및 장비 임차비)
- 2) 여비 : 한국작가 및 발표자 국외여비(숙박 및 항공료)
- 3) 행사홍보비 : 출판 및 홍보비(인쇄비, 매체활용비)

3. 지원 규모 및 지급 방식

- 1) 지원규모 : 지원금 건당 3,000만원 지원
- 2) 지급방식 : 공모선정 이후 협약, 집행금액에 대한 사후지원
- 3) 지원금 산출 기준

지원항목	산출기준(예시)
전문가 사례비	- 발표사례비 : 300,000원 - 원고 및 번역료 : A4 1장(480단어 기준) 216,000원 - 통역료 : 6시간까지 800,000원
임차료	공간 임대료 및 영상, 음향장비 임차료 실비 ※신청기관 소속 공간에서 진행할 경우, 임대료 지원 불가
홍보물 제작비	- 디자인, 인쇄비 등 실비 - 매체사용비 : 해외매체 온라인 광고 및 월간지 지면광고 실비
항공 및 숙박비	- 항공비 : 거주지역↔행사 운영 지역 간 이동만 가능 - 숙박 : 1박당 상한가 176USD. 행사개최일 포함 5박까지 가능

※ 단위(원)

※ 상기 산출기준은 권고사항이며 신청기관 내규 등에 따라 조정될 수 있음. 협약시 센터와 협의 필수

4. 결과물 제출 : 사업 종료 후 1달 이내 제출, 지정양식 활용 필수

- 1) 실적보고서 : 행사결과보고(자료집, 사진, 홍보물 이미지, 관련 신문기사 등) 제출
※ 홍보물 및 인쇄물에는 문화체육관광부, 예술경영지원센터 영문 명칭 및 로고 표기
- 2) 집행결과보고서 : 지원금 집행에 대한 증빙자료 제출
- 세부항목 별 증빙자료 예시

- | |
|---|
| ① 전문가 활용비(강사료, 원고료, 통역료 등) : 이체증, 이력서, 카탈로그, 브로슈어, 리플렛 등 행사자료
② 인쇄홍보물제작비 및 광고료 : 영수증/이체증, 견적서(인보이스), 결과물
③ 임차료(장소 임차료, 장비 리스료) : 이체증/영수증, 견적서(인보이스), 현장사진
④ 여비(숙박 및 항공료) : 이체증/영수증, 인보이스 |
|---|

※ 사후 지원의 경우 영수증 등의 서류 확인 후 실지급액이 변경될 수 있음

※ 결과물 제출은 사업 종료 1달 이내에 제출. 단, 행사가 11월 1주 이후에 진행될 경우 11월 21일까지 제출

5. 유의사항

- 1) 제출된 서류와 자료는 일체 반환하지 않으며, 공모 기간 이후에는 지원 신청한 신청서 및 자료를 대체하거나 추가할 수 없음
- 2) 지원내용에서 실제 진행 내용 및 집행 예산이 변경될 경우, 센터와 협의해야 함
- 3) 지원하기로 결정한 사업의 신청서 내용이 허위로 판명될 경우는 지원 결정이 취소되며, (재)예술경영지원센터에서 진행하는 사업지원 대상에서 제외됨. 기타 부정수급 및 지원사업 불이행이 발생하는 경우 '보조금 관리에 관한 법률(2020.12.29. 개정)' 및 '문화체육관광부 국고보조금 운영관리지침(2021.1.6. 개정)'에 의거 지원금 환수 등 제재사항 발생함
가) 지원결정 취소 및 보조금 환수
나) 국고보조금통합관리시스템(e나라도움)에 부정수급자로 등록하여 향후 5년간 센터 보조금 사업에서 배제 및 전 부처 공지
- 4) 자료집 및 도록 제작 시, 문화체육관광부와 (재)예술경영지원센터의 지원을 받아 책자가 제작되었음을 관련란에 로고와 함께 표기
- 5) 제작된 자료는 센터 내 아카이빙되며, 저작자 동의 하에 센터에서 운영하는 매체에 활용/게시될 수 있음
- 6) 지원기관과 센터간의 갈등상황 발생시, 한국법원의 판결에 의해 처리함

IV 공모 신청 및 접수 안내

1. 공모 및 접수기간 : 2021년 7월 2일 ~ 2021년 8월 5일 16:00 KST
2. 접수방법 : 온라인 제출 art-trans@gokams.or.kr
3. 제출서류 및 방법 : 전자파일(워드, PDF) 형태로 제출

구분	내용
필수	① 신청서(지정양식) 1부 ② 행사 계획안 ③ 목차 및 내용구성(안)과 요약본(A4 5매 이내) 1부
선택	① 심의에 도움이 된다고 판단되는 자료: 해외기관 소개, 보도자료, 포트폴리오 등

V 심사계획

1. 심사개요

- 1) 심사방법 : 행정검토 및 외부 심사위원 심의
- 2) 심사절차
 - (행정검토) 제출한 신청 서류를 바탕으로 지원 자격 미달 여부 검토
 - (면접심사) 서류 검토 후 적격 여부 판단된 지원기관을 대상으로 면접심사
 - ※ 온라인 면접으로 진행되며, 영어 순차통역 제공 예정

2. 심사기준

심사지표	세부 심사내용	가중치
사업계획의 구체성/타당성	- 사업목적(사업취지)의 이해도 및 부합성 - 사업내용의 구체성 및 충실성 - 한국작가 비중 및 내용의 적합성	40%
사업계획의 실현가능성	- 신청기관의 사업추진 및 실현 능력 여부 - 신청기관의 전문성 및 활동 실적	30%
사업성과 기대도	- 한국미술의 국제적 홍보 및 파급효과	30%

3. 심사일정 : 8월 2주 예정

4. 결과발표 : 8월 3주 예정 / (재)예술경영지원센터 홈페이지 공지 및 개별 연락